

		ANEXO 08.02 – MINUTA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONTRATO Nº ____/2026, DESDOBRAMENTO DO CONCURSO Nº 01/2026				CRONOGRAMA								
							PRAZO DE DESENVOLVIMENTO (DIAS)							
	ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ENTIDADE ENVOLVIDA	UNIDADE	VALOR FATURAMENTO (-9.35% TRD)	VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	%	30°	50°	100°	150°	TOTAL	TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD)	
Concurso	2.1	Concurso nº 001/2026												
	2.1.1	Proposta de Ideias de Arquitetura declarada vencedora do Concurso, apresentada em nível de Estudo Preliminar, para a CAMI REFERÊNCIA e para as adaptações da CAMI REFERÊNCIA para a CAMI AMAZÔNIA e a CAMI CERRADO Premiação do Concurso	Comissão Julgadora	Pranchas de Projeto		50.000,00	100%	50.000,00				50.000,00		
		SUBTOTAL (R\$)				50.000,00	100%					50.000,00		
Arquitetura da CAMI REFERÊNCIA e das CAMI (BIOMA)	2.2	Projetos de Arquitetura da CAMI REFERÊNCIA e das CAMI (BIOMA)												
	2.2.1	Revisão da Proposta de Ideias de Arquitetura, declarada vencedora do Concurso, apresentada em nível de Estudo Preliminar, para a CAMI REFERÊNCIA e para as adaptações da CAMI REFERÊNCIA para a CAMI AMAZÔNIA e a CAMI CERRADO. Deverá incorporar as recomendações da Comissão Julgadora do Concurso e as eventualmente apontadas em reuniões de alinhamento com o LAB Mulheres e a Finatec	Comissão Julgadora, Lab Mulheres e Finatec	Pranchas de Projeto			1,0%	2.780,16						
	2.2.2	Estudo Preliminar para adaptação da CAMI REFERÊNCIA para a CAMI CAATINGA		Pranchas de Projeto			3,5%		9.730,57					
	2.2.3	Estudo Preliminar para adaptação da CAMI REFERÊNCIA para a CAMI MATA ATLÂNTICA		Pranchas de Projeto			3,5%		9.730,57					
	2.2.4	Estudo Preliminar para adaptação da CAMI REFERÊNCIA para a CAMI PAMPA		Pranchas de Projeto			3,5%		9.730,57					
	2.2.5	Estudo Preliminar para adaptação da CAMI REFERÊNCIA para a CAMI PANTANAL		Pranchas de Projeto			3,5%		9.730,57					
	2.2.6	Projeto Executivo da CAMI REFERÊNCIA, contemplando todas as soluções previstas para a CAMI REFERÊNCIA e para as adaptações da CAMI REFERÊNCIA para as CAMI (BIOMA) dos itens 2.2.1 a 2.2.5		Pranchas de Projeto			48,5%				134.837,89			
	2.2.7	Coordenação e Compatibilização do Projeto Executivo de Arquitetura da CAMI REFERÊNCIA e dos Projetos Complementares												
	2.2.8	Caderno Executivo e de Adaptabilidade das CAMI, contendo uma versão sucinta dos Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares da CAMI REFERÊNCIA, bem como de todas as soluções executivas e possibilidades de utilização que demandem detalhamento específico, pensadas para sua adaptabilidade às CAMI (BIOMA) dos itens 2.2.1 a 2.2.5. Deverá se organizar separadamente por cada CAMI (REFERÊNCIA E BIOMA) prevista nos itens 2.2.1 a 2.2.5		Documento com desenhos técnicos			15,0%				41.702,44			
	2.2.9	Caderno de Orientações aos Gestores Públicos destinado à execução de novas CAMI a partir de adaptações e complementações dos Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares da CAMI REFERÊNCIA, tendo como base também os Estudos Preliminares das CAMI (BIOMA) dos itens 2.2.1 a 2.2.5		Documento			0,5%				1.390,08			
	2.2.10	Caderno de Encargos e Especificações		Documento			6,0%				16.680,98			
	2.2.11	Orçamentos Sintético e Analítico		Documento			15,0%				41.702,44			
		SUBTOTAL (R\$)				278.016,26	308.906,96	100%					278.016,26	
Complementares da CAMI REFERÊNCIA e, no que couber, das CAMI (BIOMA)	2.3	Projetos Complementares da CAMI REFERÊNCIA e, no que couber, das CAMI (BIOMA)												
	2.3.1	Projeto de Arquitetura Paisagística												
	2.3.1.1	Projeto Executivo	Lab Mulheres e Finatec	Pranchas de projeto			80%			25.637,21				
	2.3.1.2	Caderno de Encargos e Especificações	Lab Mulheres e Finatec	Documento			5,5%				1.762,56			
	2.3.1.3	Orçamento Sintético e Analítico	Lab Mulheres e Finatec	Documento			14,5%				4.646,74			
		SUBTOTAL (R\$)				32.046,52	35.607,24	100%					32.046,52	
	2.3.2	Projeto de Estruturas												
	2.3.2.1	Projeto Executivo	Lab Mulheres e Finatec	Pranchas de projeto			80%			32.344,91				
	2.3.2.2	Caderno de Encargos e Especificações	Lab Mulheres e Finatec	Documento			5,5%				2.223,71			
	2.3.2.3	Orçamento Sintético e Analítico	Lab Mulheres e Finatec	Documento			14,5%				5.862,52			
		SUBTOTAL (R\$)				40.431,14	44.923,49	100%					40.431,14	
2.3.3	Projeto de Instalações Hidrossanitárias													
2.3.3.1	Projeto Executivo	Lab Mulheres e Finatec	Pranchas de projeto			80%			29.110,56					
2.3.3.2	Caderno de Encargos e Especificações	Lab Mulheres e Finatec	Documento			5,5%				2.001,35				



ANEXO 08.02 – MINUTA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONTRATO Nº ____/2026, DESDOBRAMENTO DO CONCURSO Nº 01/2026						CRONOGRAMA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ENTIDADE ENVOLVIDA	UNIDADE	VALOR FATURAMENTO (-9.35% TRD)	VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	PRAZO DE DESENVOLVIMENTO (DIAS)						
						%	30°	50°	100°	150°	TOTAL	TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD)
2.3.3.3	Orçamento Sintético e Analítico	Lab Mulheres e Finatec	Documento			14,5%				5.276,29		
	SUBTOTAL (R\$)			36.388,20	40.431,33	100%					36.388,20	
2.3.4	Projeto de instalações de Coleta e Drenagem de Águas Pluviais											
2.3.4.1	Projeto Executivo	Lab Mulheres e Finatec	Pranchas de projeto			80%			14.375,51			
2.3.4.2	Caderno de Encargos e Especificações	Lab Mulheres e Finatec	Documento			5,5%				988,32		
2.3.4.3	Orçamento Sintético e Analítico	Lab Mulheres e Finatec	Documento			14,5%				2.605,56		
	SUBTOTAL (R\$)			17.969,39	19.965,99	100%					17.969,39	
2.3.5	Projeto de Instalações de Gases Medicinais											
2.3.5.1	Projeto Executivo	Lab Mulheres e Finatec	Pranchas de projeto			80%			344,17			
2.3.5.2	Caderno de Encargos e Especificações	Lab Mulheres e Finatec	Documento			5,5%				23,66		
2.3.5.3	Orçamento Sintético e Analítico	Lab Mulheres e Finatec	Documento			14,5%				62,38		
	SUBTOTAL (R\$)			430,21	478,01	100%					430,21	
2.3.6	Projeto de Ventilação, Exaustão e Climatização											
2.3.6.1	Projeto Executivo	Lab Mulheres e Finatec	Pranchas de projeto			80%			40.251,45			
2.3.6.2	Caderno de Encargos e Especificações	Lab Mulheres e Finatec	Documento			5,5%				2.767,29		
2.3.6.3	Orçamento Sintético e Analítico	Lab Mulheres e Finatec	Documento			14,5%				7.295,58		
	SUBTOTAL (R\$)			50.314,31	55.904,79	100%					50.314,31	
2.3.7	Projeto de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio											
2.3.7.1	Projeto Executivo	Lab Mulheres e Finatec	Pranchas de projeto			80%			14.375,51			
2.3.7.2	Caderno de Encargos e Especificações	Lab Mulheres e Finatec	Documento			5,5%				988,32		
2.3.7.3	Orçamento Sintético e Analítico	Lab Mulheres e Finatec	Documento			14,5%				2.605,56		
	SUBTOTAL (R\$)			17.969,39	19.965,99	100%					17.969,39	
2.3.8	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão											
2.3.8.1	Projeto Executivo	Lab Mulheres e Finatec	Pranchas de projeto			80%			28.751,03			
2.3.8.2	Caderno de Encargos e Especificações	Lab Mulheres e Finatec	Documento			5,5%				1.976,63		
2.3.8.3	Orçamento Sintético e Analítico	Lab Mulheres e Finatec	Documento			14,5%				5.211,12		
	SUBTOTAL (R\$)			35.938,79	39.931,99	100%					35.938,79	
2.3.9	Projeto de Cabeamento Estruturado, Automação e Lógica											
2.3.9.1	Projeto Executivo	Lab Mulheres e Finatec	Pranchas de projeto			80%			28.751,03			
2.3.9.2	Caderno de Encargos e Especificações	Lab Mulheres e Finatec	Documento			5,5%				1.976,63		
2.3.9.3	Orçamento Sintético e Analítico	Lab Mulheres e Finatec	Documento			14,5%				5.211,12		
	SUBTOTAL (R\$)			35.938,79	39.931,99	100%					35.938,79	
2.3.10	Projeto de instalações de Rede de Segurança Eletrônica											
2.3.10.1	Projeto Executivo	Lab Mulheres e Finatec	Pranchas de projeto			80%			14.735,04			
2.3.10.2	Caderno de Encargos e Especificações	Lab Mulheres e Finatec	Documento			5,5%				1.013,03		
2.3.10.3	Orçamento Sintético e Analítico	Lab Mulheres e Finatec	Documento			14,5%				2.670,73		
	SUBTOTAL (R\$)			18.418,81	20.465,34	100%					18.418,81	
2.3.11	Projeto de Instalações de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)											
2.3.11.1	Projeto Executivo	Lab Mulheres e Finatec	Pranchas de projeto			80%			14.375,51			

	ANEXO 08.02 – MINUTA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONTRATO Nº ____/2026, DESDOBRAMENTO DO CONCURSO Nº 01/2026						CRONOGRAMA						
							PRAZO DE DESENVOLVIMENTO (DIAS)						
	ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ENTIDADE ENVOLVIDA	UNIDADE	VALOR FATURAMENTO (-9.35% TRD)	VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	%	30°	50°	100°	150°	TOTAL	TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD)
Complementares da CAMI REFERÊNCIA e, no que couber, das CAMI (BIOMA)	2.3.11.2	Caderno de Encargos e Especificações	Lab Mulheres e Finatec	Documento			5,5%				988,32		
	2.3.11.3	Orçamento Sintético e Analítico	Lab Mulheres e Finatec	Documento			14,5%				2.605,56		
		SUBTOTAL (R\$)			17.969,39	19.965,99	100%					17.969,39	
	2.3.12	Projeto de Luminotecnia											
	2.3.12.1	Projeto Executivo	Lab Mulheres e Finatec	Pranchas de projeto			80%			22.102,56			
	2.3.12.2	Caderno de Encargos e Especificações	Lab Mulheres e Finatec	Documento			5,5%				1.519,55		
	2.3.12.3	Orçamento Sintético e Analítico	Lab Mulheres e Finatec	Documento			14,5%				4.006,09		
		SUBTOTAL (R\$)			27.628,20	30.698,00	100%					27.628,20	
	2.3.13	Projeto de Comunicação e Sinalização Visual Horizontal e Vertical											
	2.3.13.1	Projeto Executivo	Lab Mulheres e Finatec	Pranchas de projeto			80%			16.083,71			
	2.3.13.2	Caderno de Encargos e Especificações	Lab Mulheres e Finatec	Documento			5,5%				1.105,76		
	2.3.13.3	Orçamento Sintético e Analítico	Lab Mulheres e Finatec	Documento			14,5%				2.915,17		
		SUBTOTAL (R\$)			20.104,64	22.338,49	100%					20.104,64	
	2.3.14	Projeto de Mobiliário Móvel sob Medida											
	2.3.14.1	Projeto Executivo	Lab Mulheres e Finatec	Pranchas de projeto			80%			16.814,79			
	2.3.14.2	Caderno de Encargos e Especificações	Lab Mulheres e Finatec	Documento			5,5%				1.156,02		
	2.3.14.3	Orçamento Sintético e Analítico	Lab Mulheres e Finatec	Documento			14,5%				3.047,68		
		SUBTOTAL (R\$)			21.018,48	23.353,87	100%					21.018,48	
		SUBTOTAL COMPLEMENTARES (R\$)			372.566,26	413.962,51							
TOTAL	TOTAL (R\$)				650.582,53	772.869,47		52.780,16	38.922,28	298.053,01	310.827,08	700.582,53	72.286,95
							100%	6,83%	5,04%	38,56%	40,22%	90,65%	9,35%
Obs.	Obs.: Os valores de faturamento dependem do cumprimento total das etapas descritas.												